询价邀请函

福建港湾城建工程有限公司、福建酉乾建设工程有限公司、福建禾乔建设发展有限公司、龙姿建设发展有限公司、江西建工建筑安装有限责任公司、福建省二建建设集团有限公司、福建省亿锦建筑工程有限公司、海环科技集团股份有限公司：

    根据福建高速中化石油有限公司审核通过（或下达）的采购计划，拟对泰宁至建宁高速公路大金湖服务区加油站装修工程 实行采购，其方式为询价，选择1家合作单位签订施工合同，合同工期45天。特邀请你司参加报价。项目具体情况如下：

一、项目名称：泰宁至建宁高速公路大金湖服务区加油站装修工程

二、项目地址：三明市泰宁县杉城镇长兴村，泰宁至建宁高速公路长兴大桥后（K9+200~K9+800)。

三、询价内容、范围：

（一）工程内容：包括但不限于加油站站房的二次装修、给排水（含洁具）、电气（含开关、灯具、电器等）、吊顶、门窗、便利店玻璃橱窗及门等、罩棚装修、油罐区（土方开挖及回填，罐区基础、油罐安装等）、加油岛、卸油口、消防器材箱、消防沙池、工具箱、截油沟、隔油池、室外给排水、室外电气、加油站场内道路、路沿石、减速带、地面标线，监控系统及收银系统的管线预埋、水喷雾系统等。其中具体以工程量清单为准，以施工图纸为依据。

（二）报价内容：

	最高限价T

（元）
	投标总价

（元）
	备注

	
	
	（1）投标人根据招标人发布的最高限价清单，自行进行清单报价，超过最高限价T的报价视为无效报价。
（2）清单报价要求：投标人不单独对每一个清单子目单独报价，仅对清单总价进行报价，最终每一个清单子目的单价确认方式为:

 投标人清单单价=投标总价/最高限价×(最高限价相对应的清单单价)

（3）招标人有权对投标人提供的清单进行算术性修正，投标人清单细项算术累加值与投标总价出现差异时，以投标总价为准，并按（2）所述公式对投标人清单进行算术性修正。


四、投标保证金

（一）投标保证金提交的时间：投标截止时间之前。
（二）投标保证金提交的金额：人民币叁万元整（￥30000元）。
（三）投标保证金提交的方式：应在投标截止时间之前以银行转账的形式，从投标人所在地银行的投标人企业基本帐户汇达本项目指定账户。
（四）投标保证金提交到以下银行账号：

 开户银行：兴业银行股份有限公司福州西湖支行
账    户：福建高速中化石油有限公司

账户名称：116050100101066666
（五）投标保证金证明材料提交形式：将银行转账单的扫描件（加盖投标人单位公章）作为资格文件的组成部分。

（六）投标保证金有效期：与投标有效期一致。
（七）投标保证金退还时间：第一中标人公示结束后7天内，招标人收到投标人递交投标保证金退还申请单后无息退回原账户。

（八）中标人提交的投标保证金在中标人公示结束后不退还，自动转为履约保证金。
五、履约保证金

（一）履约保证金额：为中标合同价的10％。
（二）履约担保形式：中标人应在接到中标通知书之日，签订合同之前，以银行转账的方式提交（提交与投保保证金的差额部分）。
（三）履约担保形式：履约担保有效期持续到工程竣工验收合格及质保期结束为止。
（四）履约保证金提交至以下账户：
开户银行：兴业银行股份有限公司福州西湖支行

账    户：福建高速中化石油有限公司

账户名称：116050100101066666
六、询价有关说明：

（一）询价文件（询价文件格式要求见附件1，且应密封提交）递交地点：福建省福州市鼓楼区五一北路153号正祥中心18楼，福建高速中化石油有限公司。
（二）询价文件递交时间：截止2019年9月23日下午16：60（北京时间）。
（三）询价文件开封时间：于2019年9月23日下午17：00（北京时间）我司内部开封并比价，遵循对未中标人不作解释的原则。
（四）投标人应认真确认本询价文件所有条款，按附件1格式填写报价函，并响应所有询价文件条款。不符合文件要求的报价文件将被取消报价资格。
（五）本次投标人必须符合下列条件：

1、具有合法的企业法人营业执照，法人代码证，税务登记证，以及叁级建筑工程施工总承包资质及以上资质证明。

2、具有独立履行合同所必须的设施和相关技术能力。

3、投标人拟担任项目的项目负责人（即项目经理）须具备有效的不低于贰级建筑工程专业（或建造师临时执业资格），并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

4、具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

5、法律、行政法规规定的其他条件。
（六）投标人应认真阅读合同条款及文本（详见附件2），一旦报价，视为接受合同条款全部内容。

（七）投标人应认真阅读施工图及最高限价工程量清单（详见附件2）。
（八）合同价格形式：固定单价合同。（合同详见附件3）
（九）本次询价邀请不组织踏勘项目现场，若有需要，请投标人自行前往。一切与询价有关的费用，均由投标人自理。
（十）未尽事宜的解释权属于福建高速中化石油有限公司。
七、评标办法：

采用合理低价中标法进行评审。
（一）投标人报价。投标人根据招标人发布的最高限价清单，自行进行清单报价，超过最高限价T的报价视为无效报价。清单报价要求：投标人不单独对每一个清单子目单独报价，仅对清单总价进行报价，最终每一个清单子目的单价确认方式为:

 投标人清单单价=投标总价/最高限价×(最高限价相对应的清单单价)

招标人有权对投标人提供的清单进行算术性修正，投标人清单细项算术累加值与投标总价出现差异时，以投标总价为准，并按上述公式对投标人清单进行算术性修正。

（二）确定评标基准价S：投标人有效报价的算术平均值。

　　　S=(a1+a2+⋯+an)/n
式中　S——评标基准价；

　　　ai——投标人有效报价(i＝1，2，…，n)，有效报价为不高于最高限价的报价；

　　　n——有效报价的投标人个数。

（三）计算偏差率Q

投标人的投标报价偏差率Q的计算值如下：

　　Q=(|ai-S|)/S

式中　S——评标基准价；

　　　ai——投标人有效报价(i＝1，2，…，n)；

　　  Q——投标报价偏差率

（四）评标过程

由招标人组建评审小组，人数为5人以上（含5人）单数。评审小组按偏差率Q值从小到大顺序排序，推荐三名中标候选人，Q值最小者为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。若出现Q值相同，则依次按报价由低到高、信用分由高到低、拟派出项目负责人的建造师级别由高到低、用于本招标项目的企业资质等级由高到低进行排序，若上述四项仍相同时，由招标人随机抽取。

（五）以上执行过程，依托福建省高速集团公司网站平台发布相关信息。
八、联系方式：

详细地址：福建省福州市鼓楼区153号正祥中心18楼。

邮    编：350001 

电    话：0591-87557165（传真：0591-86217300 ）  

联 系 人：徐女士
福建高速中化石油有限公司

                                   2019年   月   日

附件1：
询价文件格式要求
投标人所提交资料：
1、竞标函
2、法人代表授权委托书
3、供应商承诺函
备注：以上由投标人提供，具体格式参考如下：
一、竞 标 函
福建高速中化石油有限公司：
我方收到贵方《询价邀请函》，决定自愿参加该项目的采购活动，并同意和承诺自觉遵守各项要求：
1、我方根据采购文件中采购项目的要求进行了测算，对采购项目的报价含完成该项目工作的所有费用。
2、我方完全同意采购文件中的评标办法和评标标准；愿意自行承担我方在参与本次采购活动过程中所发生的一切费用。
3、我方完全同意并愿意自觉遵守采购文件中的各项规定。
4、如果我方成交，我方承诺严格执行双方签订的合同，并保证在合同约定的时间完成项目实施，保证用户正常使用。如果我单位出现不能正常履行合同条款，我方愿意承担由此给采购单位造成的一切损失。
法定代表人（代理人）姓名：                 
法定代表人（代理人）身份证号码：
投标单位（盖章）： 
                    年  月  日
二、法定代表授权书
福建高速中化石油有限公司：
              （投标人企业名称）是中华人民共和国合法企业，法定地址                            。
兹授权        （姓名）为我单位合法代表，全权代表我单位办理对泰宁至建宁高速公路大金湖服务区加油站装修工程项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。
委托代理人在本次采购活动中所签订的一切文件和处理的与本次投标有关的一切事项，本法定代表人予以确认，其文件效力不因今后授权的撤消而失效。委托代理人无再转委托权。
本授权委托书在采购活动结束后自动终止。
法定代表人签名：
法定代表人身份证号码：
被授权人签名：
被授权人身份证号码：
      询价供应商（公章）：
年   月   日  
三、供应商承诺函
项目名称：泰宁至建宁高速公路大金湖服务区加油站装修工程

日    期：
致：福建高速中化石油有限公司
很荣幸能参与上述项目的询价。
我方在此作如下承诺：
1、完全理解和接受贵方询价文件的一切规定和要求。
2、提供的项目为贵方询价文件中的所有项目。
3、我方理解，评标方式为合理低价中标法。
4、若成交，我方将按照询价文件的具体规定签订合同，并且严格履行合同义务。
5、在整个询价过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》之规定给予惩罚，我方完全接受。
6、若成交，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
法人授权代表签字：                 
询价方公章：  

四、询价文件
询价文件根据以下条款进行制作密封提交：
一、企业法人营业执照复印件、企业相关资质证书复印件（所有材料均加盖公章）。
二、报价函。
报价函
致：福建高速中化石油有限公司：
我方已仔细研究了泰宁至建宁高速公路大金湖服务区加油站装修工程询价邀请函的全部内容，现向贵司就邀请函所采购的标的物做出如下报价：
1、 工程报价
	最高限价T

（元）
	投标总价

（元）
	备注

	
	
	（1）投标人根据招标人发布的最高限价清单，自行进行清单报价，超过最高限价T的报价视为无效报价。
（2）清单报价要求：投标人不单独对每一个清单子目单独报价，仅对清单总价进行报价，最终每一个清单子目的单价确认方式为:

 投标人清单单价=投标总价/最高限价×(最高限价相对应的清单单价)

（3）招标人有权对投标人提供的清单进行算术性修正，投标人清单细项算术累加值与投标总价出现差异时，以投标总价为准，并按（2）所述公式对投标人清单进行算术性修正。


二、责任与义务
本公司承诺：
1、本公司的报价函一旦为贵司认可，该报价不可撤回；
2、本公司报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵司的处罚；

3、本公司的报价函包含了完成本合同所有服务内容所发生的各种税费、人工、保险、劳保、材料、设备、加班费、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等全部费用、为有效履行合同服务内容所需的易耗品所产生的费用，以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
三、企业法人营业执照复印件、企业相关资质证书复印件（所有材料均加盖公章）
四、联系方式
联系人：                   

电话（手机）：

地  址：

                                         

              公司名称：（盖章）
                                                               年    月    日
附件2：

合同文件及工程量清单

1、 设计图纸（电子文件版本）；

2、 最高控制价工程量清单；
附件3
合同编号：
泰宁至建宁高速公路大金湖服务区
加油站装修工程
施工合同
发包人（全称）：福建高速中化石油有限公司
承包人（全称）：
签约时间：年   月    日
签约地点：
发包人：福建高速中化石油有限公司
法定代表人：陈富强

地址：福州市鼓楼区五一北路153号正祥中心3#楼18层

纳税人识别号：91350104MA345UPE92

开户行：兴业银行福州西湖支行
账号： 116050100101066666 

承包人：
法定代表人：
地址：
开户行：
账号：
根据泰宁至建宁高速公路大金湖服务区加油站装修工程询价结果，发包人愿将该项目发包给承包人实施；承包人同意严格按照本合同约定和相关法律规定履行义务和责任。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事宜协商一致，订立本合同。
一、工程内容
1、工程概况
1.1工程名称：泰宁至建宁高速公路大金湖服务区加油站装修工程项目

1.2工程地点：三明市泰宁县杉城镇长兴村，泰宁至建宁高速公路长兴大桥后（K9+200~K9+800)。
1.3工程内容：泰宁至建宁高速公路大金湖服务区加油站。主要内容包括但不限于加油站站房的二次装饰、给排水（含洁具）、电气（含开关、灯具、电器等）、吊顶、门窗、便利店玻璃橱窗及门等、罩棚装修、油罐区（土方开挖及回填，罐区基础、油罐安装等）、加油岛、卸油口、消防器材箱、消防沙池、工具箱、截油沟、隔油池、室外给排水、室外电气、加油站场内道路、路沿石、减速带、地面标线，监控系统及收银系统的管线预埋、水喷雾系统等。其中具体以工程量清单为准，以施工图纸为依据。
1.4资金来源：建设单位自有。

1.5承包方式：以包工包料的形式承包给承包人施工。承包人应包该项工程的施工质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。
2、工程工期
2.1本项目总工期暂定为45日历天，具体开工时间以监理下发的开工令为准。2.2 本工程缺陷责任期2年，自本项目竣工验收合格之日起算。
二、质量标准和材料供应
3、质量标准
3.1本工程以施工图纸、设计变更和相关的国家标准（或行业标准及地方标准）等施工及验收规范为质量评定验收标准，前述标准包括但不限于《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB50210-2001）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GBJ300—88）。前述标准不一致的，以其中最严格的标准为准执行。
3.2本工程施工质量验收等级为合格或以上，但需以优良工程的质量标准控制工程施工质量。
3.3如果工程质量未达到约定的标准，由承包人承担违约责任；由于承包人原因造成质量事故，其引起的返工费用和全部损失(包括但不限于标的项目加油站延期开业、运营等损失)由承包人承担，工期不顺延。

3.4施工过程中必须严格做好阶段性验收和隐蔽工程验收后方可进行下道工序。对于质量不合格工作、不符合HSE要求等情况，发包人现场工程师有权要求立刻停工整改，如承包人未执行，发包人有权解除合同并要求承包人支付违约金给发包人，承包人在发包人发出书面通知后3日内无条件全部撤离场地，所有损失均由承包人承担。
4、材料供应
4.1本合同项下工程的所有材料、设备、设施等均由承包人提供。承包人保证所提供的材料、设备等是全新优质的、未曾使用过的、全套齐全的、无损的原厂家产品，应符合国家、地区、行业的质量和环保标准及相应的技术规格，并提供产品合格证明。对与设计、规范和样品要求不符的产品，承包人应重新采购符合要求的产品，按照发包人要求拆除、更换该不符产品，并承担由此发生的一切费用和因工期延误给发包人造成的损失。
三、合同价款及支付方式
5、合同价款
5.1合同金额为万元，具体详见工程量清单。下浮系数为
承包人须在合同签订后30日历天内，完成清单勘误，并上报监理，作为合同、计量及结算依据。
工程量清单预算编制原则：1、预算定额：福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省市政工程预算定额》 （FJYD-401-2017~FJYD-409-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》 (FJYD-301-2017 ～ FJYD-311-2017)及现行补充或调整文件（截止2019年8月8日以前）。2、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。3、材料设备价格：2019年6月三明工程造价信息中泰宁县材料综合单价，若其中没有信息价的，由发包人组织承包人和监理共同询价确定。
5.2上述价格包括完成本合同项下所有服务内容所发生的各种税费、人工、保险、劳保、材料、设备、加班费、安全文明施工费、维护、技术支持与培训及相关劳务支出等全部费用、为有效履行合同项下服务内容所需的易耗品所产生的费用，以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

5.3承包人应自行承担在实施本合同项下工程时使用的水、电、气、通讯及其它公用设施和服务的费用。

5.4工程量清单勘误
发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以勘误，并相应调整合同价格：
（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单特征细目与实际不一致的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
5.5变更

5.5.1变更的范围

合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

5.5.2变更权

发包人和监理人均可以提出变更(应以书面形式)。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经发包人书面许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。
5.5.3变更程序参照《工程设计变更管理实施细则》执行。
5.5.3.1 发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
5.5.3.2 监理人提出变更建议
监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。
5.5.4变更估价

5.5.4.1 变更、现场签证估价原则
变更估价按照本款约定处理：
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；

（3）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，单价按招标控制价采用的定额及信息价套价并按投标下浮率下浮后认定；若无相应的定额子目或材料价格时的，由承包人重新提出综合单价，经发包人确认并经有关部门审定后变更合同价款。
按上述规定需要重新提出综合单价的，其单价按照国家和省现行计价办法，有关部门颁发的消耗量定额、人工预算单价和施工机械台班单价进行计算，材料价格按同期信息价或经市场询价后确定，取费标准按中标文件中的相应标准计算。
6、支付方式
6.5
合同履约保证金于工程竣工验收合格后，发包人收到承包人提交的履约保证金退还申请书后，无息退还。履约保证金退还申请书格式详见附件3。
6.1本合同项下价款具体支付方式如下：
（1）合同生效且项目开工后，承包人向发包人递交预付款申请，发包人收到申请后7个工作日内支付合同总价的20%给承包人；
（2）工程全部完工时，经监理人确认后，支付至合同总价的90%；
（4）工程通过竣工验收后，承包人提交最终完整结算资料和内业资料，经发包人委托的造价审核单位审核后，付款至合同结算总价的97%；
（5）留合同结算总价的3％作为工程质量保证金，待工程缺陷责任期满后不存在质量问题或不存在未处理的产品质量问题时（无息）结清。
6.2发包人在每次付款前，承包人均需送达与该笔款项等额有效的额增值税专用发票给发包人；在发包人付款付至工程结算价款97%前，承包人需提供达到工程结算价款100%的增值税专用发票给发包人。发包人支付质量保证金之前，承包人应提供相应金额的收款收据。因承包人未按约定送达合法有效发票和收据，发包人有权延期付款或拒付，并不视为发包人违约。
6.3遇到银行非工作日、发包人非工作日、节假日，付款时间相应顺延。

6.4本合同货款以银行转账方式向承包人指定的收款账户支付，如承包人银行账户信息发生变化，承包人应至少在发包人收到发票之日前五个工作日（含收到发票之日）以书面形式通知发包人，承包人对其指定收款银行账户信息的真实性、合法性、安全性负责，否则发包人不承担相关风险及责任。发包人向合同约定账户付款即视为已履行付款义务。
四、相关人员及管理
7、监理人
7.1本合同项下工程的监理单位为：厦门港湾咨询监理有限公司。
7.2监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示。
7.3监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。
7.4监理人的指示
（1）监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。

（2）监理人发出的指示应送达承包人项目负责人或经项目负责人授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除合同条款另有约定外，总监理工程师不应将合同第【7.5】款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
（3）承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议。监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。

（4）监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。

7.5 商定或确定
合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定，均应形成书面文件。
总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
8、承包人人员管理

8.1承包人应建立完善的工程质量保障体系。质量管理、质量监督、检验和试验检测人员的配置必须满足质保体系正常运转的要求。
承包人应合同签订后7日内明确其主要管理人员（包括技术负责人、安全工程师等符合国家法律、法规所规定的合格人员），并提前书面报备至发包人。非经发包人事先书面的指示或同意，不得更换。
8.2特殊岗位的工作人员均应按相关要求持有相应在有效期范围内的资格证明上岗并提前报备至监理人。发包人和监理人有权随时检查并在认为必要时进行现场考核。
8.3发包人有权要求承包人撤换其认为不称职或不能适当处理工作的承包人人员（包括但不限于项目负责人、技术负责人、安全工程师等），承包人应在收到通知后7日内更换合格的人员，否则视为承包人违约。
五、工程管理
9、施工组织设计

9.1承包人应在合同签订后7日内向发包人提交施工组织设计和施工措施，该施工组织设计和措施必须经监理人批复后报备至发包人，如果发包人提出修改意见，承包人必须在意见提出后2日内修改。

9.2施工组织设计至少应包含施工方案，施工进度计划，施工平面图，材料、劳动力、设备需用计划，施工组织部署，工期保证措施，安全、环保、文明施工等内容，并充分考虑和反映执行工作中可能受到的现场条件以及法律、法规、规章等影响。
10、施工进度控制

10.1承包人须根据合同约定，并按分部工程分别编制施工进度计划，作为施工组织计划附件。

10.2承包人必须严格按照施工组织计划进行施工，如果发包人有要求，承包人应设定工程关键进度节点。

10.3发包人有权根据项目建设的整体需要，指示承包人调整进度计划，承包人应按照发包人要求进行更改。

11、工期延误

11.1如发生下列情形之一的，承包人可要求本合同项下的工期相应顺延：
（1）发包人提供图纸和开工条件迟延超过3日；
（2）发包人提供的设备材料迟延超过3日；
（3）一周内，在正常施工时间段，非承包人原因停水、停电造成停工时间累计超过8小时，经监理人对此进行确认的；
（4）因发包人或其他承包人在现场具备条件的情况下未能及时施工，经发包人现场确认该延误的事实和天数的；

（5）因不可抗力或第三人干扰（非本合同原因引起的第三人干扰），经监理人对此进行确认的；

（6）本合同约定的其他情形。

发生上述情形后，承包人有权要求发包人相应顺延工期，但应向监理人及发包人提交调整施工进度计划的申请报告和相关证明材料，报送监理人、发包人审批后执行。
11.2发包人认为确有必要时，可以指示暂停部分工程或全部工程。在暂停期间，承包人应负责保护、保管已实施的工程和已采购的设备和材料及其风险。如果发包人原因导致暂停施工的，工期将相应顺延。
11.3除本合同约定情形外，工期不得延长。如果工程迟延完成的，承包人应承担相应违约责任。如果承包人未能按合同进度计划完成工作，或发包人认为承包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快施工进度，并承担采取赶工措施所发生的任何费用以及因此导致发包人发生的额外费用。发包人如果认为承包人没能弥补或没能采取适当措施弥补工期延误，有权自行雇佣或委托任何第三方来完成，产生的所有费用和造成损失均由承包人承担，或发包人有权选择取消该部分工程内容。
12、工期提前

12.1提前竣工是指实际竣工日期早于发包人开工通知要求的竣工日期。

13、工程质量管理

13.1单位（子单位）工程质量验收合格，规定如下：
（1）单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格；

（2）质量控制资料完整；

（3）单位（子单位）工程所含分部工程的有关安全和使用功能的检测资料均完整；

（4）主要功能项目的检查结果应符合相关专业质量验收规范的规定；

（5）观感质量验收应符合要求。

如未达到上述要求，则视为工程质量不合格，承包人需按规定采取整改措施，整改完成、自检合格后，再提交给监理人进行验收；同时，整改期间的工期计入施工工期，不予顺延。
14、材料与工程设备

14.1监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

14.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

14.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
六、HSE规定
15、施工安全

15.1承包人在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范。
15.2如果施工图纸或作法说明存在违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范的地方，承包人应及时向监理人及发包人提出，并协助探讨可行的整改方案以便继续安全施工。
15.3在本合同项下工程施工生产过程中发生的安全事故由承包人承担全部责任；工程经验收合格并移交给发包人后，风险由发包人承担，在工程验收合格并移交发包人前的相关保管工作及风险由承包人负责。
15.4承包人应加强施工作业安全管理，特别加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其它危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。
15.5发生安全事故，或治安事件，或环境事故，承包人应按有关规定立即上报有关部门并通知监理人和发包人，同时按政府有关部门要求处理，由事故责任方承担处理费用。
15.6承包人在进场施工前，应与发包人签订《安全管理责任书》《工程施工HSE合同》（详见附件），并严格履行其法定或约定的安全职责。
16、环境保护

16.1承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。
16.2承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其它承包人施工等后果的，承包人应承担责任。
16.3承包人应采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免发生施工造成地质灾害。涉及到饮用水源的，承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。
16.4承包人应加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。
七、工程验收与结算
17、阶段性和隐蔽工程验收

17.1工程具备隐蔽条件或达到本合同约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前24小时以书面形式通知监理人验收。通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人准备验收记录，验收合格，监理人在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在监理人限定的时间内修改后重新验收。
17.2监理人不能按时进行验收，应在验收前24小时向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。发包人代表未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收。
17.3无论监理人是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人承担因此增加的费用，并相应顺延工期。检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
18、竣工验收

18.1本项目由福建省交通建设质量安全监督局负责质量监督。承包人必须按照本合同约定的日期竣工，否则应当承担违约责任。
18.2当工程具备如下条件时，承包人可向发包人报送竣工验收申请报告：
（1）已完成本合同范围内的全部工程以及有关工作，且符合合同要求；
（2）已完成竣工清场工作；
（3）已备齐并向发包人或相关政府管理部门提交了相关竣工资料；
（4）本合同约定的其他条件。
经审查，认为不具备竣工验收条件的，承包人应按要求整修，并承担由于自身原因造成整修等相关的费用。
18.3经验收合格的，双方制作竣工验收报告，报告应由发包人代表签字才有效，竣工验收报告上的时间为工程竣工时间。验收不合格的，承包人应按照本合同的约定及发包人的要求进行整修，经整修后重新进行验收。
18.4竣工清场的要求如下：
（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已按发包人要求进行清理、平整或复原；
（3）应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；
（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物已按发包人指示全部清理；

（5）发包人指示的其它场地清理工作已全部完成；

（6）竣工清场的费用由承包人承担。

19、竣工结算

19.1工程经竣工验收合格后，承包人应在30个日历天内提交竣工结算报告、完整的结算资料和内业资料。
承包人提供完整的工程竣工图和内业资料应符合《福建高速中化石油有限公司建设项目文件材料立卷归档实施细则》要求。
19.2发包人/监理人收到承包人提交的竣工结算报告及结算资料后进行核实，给予确认或者提出修改意见。最终以发包人确认的竣工结算报告作为支付工程结算价款的依据。
19.3工程竣工结算不能正常进行或双方对工程竣工结算存在争议时，承包人同意由发包人委托审核机构进行工程价款结算审核，发包人按该审核机构的审核结果支付工程结算价款。
八、缺陷责任期和保修
    20、缺陷责任期

本合同项下工程的缺陷责任期为24个月，自工程竣工验收合格之日起算。
21、工程保修

21.1承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担保修责任。
21.2缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复并承担由此发生的费用和造成的损失，直至检验合格为止。
21.3发包人和承包人应共同查清缺陷和损坏的原因；属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验费用；属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验费用。承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用按前述约定办理。
21.4在缺陷责任期内，如果产生应由承包人承担的费用，而发包人已经垫付的，发包人有权直接从应支付给承包人的质量保证金中扣除；质量保证金不足的，承包人应向发包人支付不足金额。

九、双方其他权利义务
22、发包人的其他权利义务

22.1发包人提供的图纸、文件
	序号
	图纸、文件
	数量
	提供时间

	1
	施工图（含预算等）
	2套
	合同签订之日


22.2发包人需要对合同某项工作进行变更的，可随时以书面形式提出变更要求。该变更包括变更工程设计、工程图纸，或者变更设备、材料以及相应施工安装的标准规范，或者增加/减少相应工作，或者增加/减少设备、材料等。任何变更，均不能免除承包人在本合同下的义务，但增加工程量造成的工期延长不属于承包人的责任。
22.3发包人正式发布的合理的并经承包人签收的针对项目或承包人的各种项目管理程序、手册、规章和工作制度等与本合同工程相关的文件材料均作为本合同的组成部分，对承包人在合同执行阶段的所有行为均具有约束力。
22.4发包人应根据施工进度安排组织设计单位向承包人进行设计交底。
23、承包人的其他权利义务

23.1承包人提供的图纸、文件数量、期限：
	序号
	图纸、文件
	数量
	提供时间

	1
	施工组织设计
	1式4份
	开工前


23.2本合同项下的工程不得转包或者分包。
23.3在工程竣工未交给发包人之前，承包人应负责保护发包人指定、委托第三方施工、安装的工程、材料设备和已完工程成品等不被损坏或丢失。
23.4承包人应提供为完成本合同项下工程所需的施工设备、工程设备等，如果不满足工程需要或者施工组织计划，发包人有权要求承包人立即承担费用增加相关设备。

23.5承包人应自行承担工程施工过程中所需的临时设施建设，工程完工后，承包人应负责将临时设施进行拆除、处理。

23.5承包人应遵守发包人工程管理相关制度，例如《工程设计变更管理实施细则》、《工程建设项目管理办法》、《工程计量、支付管理实施细则》等。

十、廉政建设与保密
24、廉政建设

24.1双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益；不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。
24.2发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
24.3发包人责任
发包人的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等；
（二）不准在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用；
（三）不准要求、暗示和接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便；
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动；
（五）不准向承包人介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动；不得以任何理由向承包人和相关单位推荐分包单位和要求承包人购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等，本合同明确约定的除外。
24.4承包人的责任
承包人应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向发包人、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等；
（二）不准以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用；
（三）不准接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便；
（四）不准以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
24.5发包人、承包人双方承诺，为达成或履行本合同，其及其关联方的董事、管理人员、雇员、代理人或顾问不曾也不会违反任何相关的法律法规，向任何政府官员、本协议对方、任何相关第三方及其关联方的董事、管理人员、雇员、代理人或者顾问在内的任何有关人员直接或间接地提供资金、礼品或其他任何有价物品、服务，或者从事任何其他贿赂行为。
24.6发包人、承包人双方确认，任何一方违反前述规定的行为都将给对方造成损害，并应当向对方支付违约金作为补偿，违约金金额为本合同总价的20%。
25、保密规定

25.1本合同所述“保密信息”是指：因履行本合同而由发包人传送或交付给承包人的任何项目文件、资料、信息等，或承包人在履行本合同过程中获得的前述信息，但已被依法公开的不属于保密信息的范畴。
25.2承包人在本合同项下所承担的保密义务是永久性的。
25.3承包人应采取适当措施使其知悉保密信息的人员保持在为履行本合同项下义务所必须的范围内，并采取严格保密的态度和措施保证保密信息不被泄密。
25.4未经发包人事先书面同意或指示，承包人不得以任何方式（包括但不限于发表、泄露、传递等）使保密信息被任何第三人知悉。
25.5如果承包人违反本合同项下的保密义务，应按合同总金额的10%向发包人支付违约金；给发包人造成损失的，还应赔偿发包人的所有损失。
十一、违约责任
    26、发包人的违约责任

26.1发包人逾期支付本合同项下的价款，每逾期一日，应按逾期付款金额的万分之三向承包人支付违约金。
26.2因发包人原因导致工程延期开工或中途停工，竣工时间顺延。
27、承包人违约责任

27.1承包人未按发包人通知的开工时间开始工地现场施工的，每逾期一日，应向发包人支付违约金人民币壹仟元整。
27.2承包人逾期竣工，每逾期一日，应向发包人支付违约金人民币壹仟元整。
27.3未经发包人书面同意或指示，承包人擅自更换本合同项下工程项目经理的，发包人有权要求承包人承担每次最高不超过人民币伍万元的违约金；
27.4未经发包人书面同意或指示，承包人将本合同项下工程转包或分包的，应向发包人支付本合同总金额30%的违约金。此时发包人有权选择单方解除本合同，发包人选择解除本合同的，无需向承包人支付任何费用，且发包人对承包人转包或分包的工程内容不承担任何责任；发包人选择继续履行合同的，承包人应立即终止转包或分包行为并对所有工程内容承担责任。
27.5承包人应严格按合同文件、技术规范、安全规范及专项方案等要求施工。若有违反，达不到相应的质量、安全等要求的，监理人、发包人可按照违约情况处以人民币伍佰元至伍仟元不等的违约金。
无论何种工程，承包人都应严格按照图纸要求进行施工，不得偷工减料，否则，承包人对所做工程除按规定要求返工处理外，监理人、发包人代表可处以偷工减料的单项工程造价2倍的违约金。
如果承包人完成的工程质量不符合本合同要求，应自行承担费用进行整修直至符合本合同约定的标准，且监理人、发包人有权要求承包人支付人民币贰仟元至伍万元不等的违约金。
27.6如果因承包人的违约行为给发包人造成损失，而违约金不足以弥补发包人损失的，承包人应负责继续赔偿直至补足发包人的全部损失。
27.7承包人应妥善保护自己或发包人提供的设备、材料、家具、工程成品，或者原建筑物结构、设备管线等，如造成损失，承包人应负责赔偿由此造成的全部损失。
27.8承包人应严把材料质量关。不合格的材料、设备、半成品、成品等严禁运进施工现场；所有进场材料必须填写进场材料记录；已运进场经检验不合格的材料、设备、半成品、成品等，严禁使用，并应在接到监理人口头或书面通知24小时以内清除场外。若发现承包人使用不合格材料或无进场记录的原材料，除要求在规定期限内返工外，每处每次处以承包人壹仟元的违约金；已运进的不合格材料经检查发现后，超过24小时仍未清除的，一经查实，每处每次处以承包人叁仟元的违约金。材料进场记录上应明确进场日期、生产厂家、批号、合格证号、数量、规格型号等内容，一式两份，交监理人签署，一份交监理人留存，一份由承包人存档备查，同时建立材料台帐。如经检查材料没有进场记录单，则视为不合格材料清退出场，并按不合格材料进行违约处罚。
27.9本合同另有违约责任约定除外，承包人违反本合同其它约定的，应当在发包人、监理人通知的时间内改正或采取补救措施，承包人逾期未完成改正或补救措施的，每逾期一日承包人应向发包人支付叁仟元至壹万元不等的违约金，并赔偿发包人全部损失。
27.10承包人不履行或怠于履行本合同约定的任何义务和责任的，应承担违约责任，按本合同约定支付违约金并赔偿由此给发包人造成的损失，相应款项发包人有权从工程款中扣除。

28、合同的解除

28.1除了本合同另有约定外，如果还出现下列情形之一的，发包人有权单方解除本合同：
（1）发生挂靠、转包、分包未经发包人书面同意而分包施工任务；
（2）工期延误30日历天及以上；
（3）发生重大（较大）安全事故；
（4）中间（含隐蔽工程）验收项目三次验收仍不合格，项目竣工三次验收仍不合格；
（5）承包人拒不履行报价承诺及合同义务的。
28.2发包人根据本合同约定单方解除合同的，承包人应向发包人支付合同价款的百分之三十作为违约金，并赔偿因此给发包人造成的一切损失（包括但不限于发包人已经投入的部分、因委托第三方多支出的费用、加油站迟延开业、运营的损失和预期收益等及为此而支出的必要费用）。
28.3 合同解除后，承包人应在七天内无条件清场退出施工现场，承包人逾期清场退出施工现场的，每逾期一日应支付发包人伍仟元的违约金，承包人应配合发包人组织对已完工程进行验收，验收后十天内与发包人进行数量、造价清算，否则以发包人按现场数量计算出的造价为清算依据。
28.4本合同约定的承包人应承担的违约金，发包人有权在应付的费用中直接扣除。如本合同约定承包人应承担的违约金不足以弥补发包人损失的，发包人有权继续向承包人追偿。

28.5违约方除依本合同约定承担违约责任外，还应当承担守约方向其主张权利所产生的合理费用，包括但不限于交通费、住宿费、律师费、诉讼费、取证费、公告费等费用。
十二、知识产权和保险
29、知识产权

29.1发包人所提供的图纸、资料、设备等，以及双方为实施本合同所形成的知识产权（包括但不限于商标权、著作权、专利权、专有技术、商业秘密等）均归发包人所有，但法律明确规定专属于承包人所有的除外。
29.2承包人在实施本合同过程中，不得侵犯第三人的知识产权，否则相应责任均由承包人承担，即使发包人被要求或已向第三人承担了责任，发包人有权向承包人追偿，该追偿部分包括但不限于发包人损失、赔偿金额以及在此过程中产生的诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等，且承包人应自担费用使发包人能够合法使用相关材料、设备、设施等。
29.3承包人不得以任何理由或形式使用、引用发包人或发包人集团的名称、字号、商标或其他属于发包人所有的知识产权。
30、保险

30.1承包人应负责办理包括施工现场等履行本合同相关的人员生命财产和机械设备等的保险以及第三者责任险，包括但不限于下列保险，这些保险应持续有效至承包人在本合同项下的义务终止：
（1）承包人现场机构雇佣的全部人员的工伤保险、人身意外伤害险；

（2）雇主责任险，投保范围覆盖所有承包人人员、其分包人、委托或委派施工人员、供货商、运输商或其它代理人；

（3）施工设备险，投保范围覆盖所有承包人自有、非自有以及租赁的承包人设备；

（4）为本工程使用的车辆的综合险。

30.2发包人有权随时检查承包人的投保情况或要求承包人提供投保的相关证明。如果由于承包人未按本合同约定办理保险，发包人有权代为办理，所需费用均由承包人承担；如果因承包人未按本合同约定办理保险，导致发包人未能得到保险人的赔偿，发包人可以获得的保险金均由承包人支付。
30.3 保险费用已包含在合同价中，不另外支付。
十三、不可抗力
31、不可抗力是指遭受不可抗力一方不能预见、不能避免的并且采用一切合法措施不能克服的客观情况，如地震、海啸、瘟疫、水灾、罢工、骚乱、暴动和战争等非发包人和承包人所能克服的自然灾害和社会性突发事件。

32、下列情况将被视为在承包人控制范围内，不被认为是不可抗力：

（1）由于任何分包人、供货商或运输商的违约或失误；

（2）承包人和其分包人、供货商或运输商人员的罢工、劳务纠纷或其它行为；

（3）市场设备材料短缺以及运输短缺；

（4）在当地平均次数以下和十级以下的台风以及烈度低于7度的地震。
33、合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应在不可抗力事件发生后立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

34、如不可抗力持续发生，合同一方当事人应每隔5日及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28日内提交最终报告及有关资料。
35、不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）承包人设备的损坏由承包人承担；

（2）发包人和承包人各自承担其人员伤亡，其它财产损失及其相关费用按各50%承担；
（3）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应发包人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（4）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金；

（5）合同一方延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

36、不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。不可抗力消失、减弱、排除时，遭受不可抗力一方应当立即恢复履行合同义务。

37、尽管发生不可抗力，但这种不可抗力不直接影响履行合同或履行合同部分义务时，声称遭受不可抗力影响的一方不因此免除迟延履行合同义务或合同部分义务的责任。

十四、其它约定
38、本项目的消防、安监、防雷工程内容由发包人负责向相关单位报审并组织验收，承包人有义务配合。

39、凡因本合同引起或与本合同有关的所有争议，双方应协商解决，协商不成，双方同意由项目工程所在地有管辖权的法院管辖。如对任何争议向人民法院提起诉讼，除争议事项或争议事项所涉及的条款外，双方应继续履行本合同项下的其它义务。

41、文件往来、通讯和通知

41.1本合同项下的任何文件往来、通讯和通知均应以书面形式按本合同文首记载的联系地址、传真、电子邮件或其他联系方法送达对方，如本合同任何一方的联系方法发生变化，应变更之日立即向另一方发生书面变更通知。否则，一方因地址不准确，地址变更、电子邮箱等变更未及时通知对方的，另一方按未通知前的联系方法送达文件、通讯和通知，视为有效送达、通知，一切责任和后果由未通知方自行承担。

41.2任何文件、通讯和通知按照合同记载联系地址发送，即应视作在下列日期被送达:

（1）邮递（包括特快专递、平信邮寄、挂号邮寄），快递妥投即视为送达，如无人签收或拒收的，则文件退回之日视为送达之日；

（2）传真或其他电子通讯方式，以发送之日视为送达日；

（3）专人送达，以收件人签收之日视为送达日，拒收文件的，送达人可采取拍照、录像方式记录送达过程，并将相关需送达文件留置，亦视为送达。

41.3任一方选择单方解除本合同时，有权解除方应将书面解除通知以快递方式送达给合同相对方，快递妥投即视为送达，本合同自送达之日起解除。

42、本合同一式陆份，双方各执叁份，由双方加盖公章或合同专用章之日起生效，至工程全部竣工、验收合格并完成交付、合同当事人履行各自义务完毕、结清费用后合同自行终止，均具有同等法律效力。
43、未尽事宜由合同双方另行协商，另行签订书面补充协议明确。
44、本合同的所有附件是本合同不可分割的组成部分，本合同附件包括：

（1）安全管理责任书；

（2）工程施工HSE合同；

（3）施工图纸；

（4）承包人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、相关资质证书；

（5）双方约定的其它文件或与本合同项目相关资料。

45、本合同由发包人与承包人于【】年【】月【】日在【福州市】签订。
附件1：《安全管理责任书》
附件2：《工程施工HSE合同》
附件3：《履约保证金退还申请书》
（以下无正文）
发包人：福建高速中化石油有限公司     承包人：
（盖章）







（盖章）
法定代表人：






法定代表人：
或授权代表（签字/盖章）：



或授权代表（签字/盖章）：
附件1：
安全管理责任书
发包人：福建高速中化石油有限公司
承包人：
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国治安管理处罚法》、《建设工程安全生产管理条例》等有关法律规定，为进一步加强建设单位对施工承包人的安全保卫工作的宏观控制和监督管理，防止和杜绝事故发生，维护正常的工程建设秩序，就《泰宁至建宁高速公路大金湖服务区加油站装修工程土建施工合同》（以下简称“主合同”）【合同编号：             】中建设单位（发包人）与施工承包人（承包人）特签订本责任书。
一、承包人职责
1、承包人必须贯彻执行“谁主管，谁负责”的原则，承包人项目经理是安全施工、治安保卫工作的第一责任人，把安全施工、治安保卫工作纳入议事日程，做到安保工作与施工工作同计划、同部署、同检查、同总结、同评比，积极开展安全施工、治安保卫工作。
2、认真落实《福建高速中化石油有限公司安全管理制度》等规制，严格执行有关劳动保护法律法规、标准；加强对所辖人员的法制和安全教育，预防案件或安全事故的发生。
3、入场前应接受发包人的安全教育，了解发包人对工地外来人员的相关安全管理规定。同时，必须认真对工程施工人员进行施工安全专项教育，增强施工人员的法制观念，提高安全思想意识和自我保护能力，规范全体施工人员的行为，杜绝各类违章现象。
4、健全安全保卫组织，做到人员落实，活动正常，作用明显，广泛收集信息，掌握治安动态，并与发包人安保部门保持联系，及时有效地反映和处置各种治安事件或案件。
5、认真开展日常和定期、不定期的安全及治安保卫工作检查，及时发现隐患，落实整改措施，不断提高安全防范能力。
6、做好重点要害部位的治安管理工作，达到制度全、管理严、设施齐，岗位人员责任性强。
7、严格执行《福建省暂住人口管理条例》，外地施工人员进驻现场必须按规定办理暂住证；人员管理必须要做到：底数清、情况明、证件齐、登记申报及时。
8、确保必要的安全投入，保证各种施工设备完好，各项防护装置齐备，个人劳动保护用品齐全等，进入现场人员至少应配备安全帽、安全鞋和反光衣，并根据实际需要各相关规定配备其它劳保用品。
9、特种作业操作人员必须持有有关部门颁发的操作证书，施工车辆须具备交通部门审发的行使证件，施工车辆还须符合有关防火防爆要求。
10、承包人的所有设备、车辆、机具必须经自检合格并粘贴标志后方可进入现场，在使用过程中做好维护、保养和检查工作，确保设备处于完好状态。
11、按本工程项目的不同施工内容，在开工前进行HSE风险识别与评价并将安全风险评价报告书送交发包人审核批准。
12、积极参加发包人和政府有关部门组织开展的安保检查和各项治安专项整治，并完成发包人交办的各项任务。
13、自觉接受地方政府主管部门、发包人及其上级单位有关安全生产、治安保卫方面的检查、指导和管理。对于发包人查处的隐患，承包人必须限期整改。
14、当承包人出现安全、文明施工严重失控情况下，在发包人认为确定有必要暂停施工并提出要求承包人暂停施工的书面意见后，承包人应当按发包人要求停止施工。承包人实施整改意见后，以书面形式向发包人提出复工要求。在发包人组织验收并签字同意后，承包人重新施工。
15、承包人必须坚持文明施工，不得出现扰民和有损附近居民利益的行为，对所承担工程区域的文明施工负责，做到工完料尽场地清。
16、承包人人员在施工期间造成伤亡、电气、机械等重大事故(包括造成发包人人员、他方人员伤亡)和发生不安全情况应及时向发包人通报，并积极组织事故调查，落实整改措施。事故的损失和善后处理费用，由承包人全部负责。
二、发包人职责
1、施工期间，负责对承包人进行安保工作的检查、督促指导；发包人应经常联系承包人，检查和处理工程施工中有关的安全工作，预防事故发生。
2、协助承包人办理有关施工手续，并协助进行治安安全教育。
3、将安全检查情况及时反馈承包人，并配合承包人研究落实整改措施。
4、当承包人出现安全、文明施工严重失控情况下，发包人有权做出停工整顿，限期整改的决定。
5、发包人认为确实有必要暂停工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并提出书面意见。当承包人实施整改意见并以书面形式提出复工要求后，发包人应当在24小时内组织验收、检查是否合格，并签字后给予答复。
发生下列情况必须停工整顿：
(1) 发生人身伤亡事故；
(2) 发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；
(3) 重复发生相同性恶劣的事故；
(4) 多次不听从劝告的。施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求。
6、在保证安全的前提下，尽量为承包人提供各项施工便利。
7、对违章人员进行处罚教育。
三、其它
1、本责任书在执行过程中如遇与国家、地方政府的有关规定不一致时，按照国家、地方的有关规定执行。
2、本责任书由发包人解释。
3、本责任书由发包人与承包人于【】年【】月【】日在【】签订。
4、本责任书自双方加盖公章或合同专用章后生效，责任书一式陆份，发包人和承包人各执叁份。
（以下无正文）
发包人：福建高速中化石油有限公司   承包人：
（盖章）







（盖章）
法定代表人：






法定代表人：
或授权代表（签字/盖章）：



或授权代表（签字/盖章）：
附件2

工程施工HSE合同
发包人：福建高速中化石油有限公司
承包人：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人人民共和国环境保护法》以及有关安全环保的国家法律、法规及标准，就《泰宁至
建宁高速公路大金湖服务区加油站装修工程土建施工合同》（以下简称“主合同”）【合同编号：             】中的健康、安全和环境保护等有关事宜，合同双方按照平等互利、协商一致的原则，订立本合同。

1．定义及解释
1.1违约、违规、违章：指安全合同当事人违反合同相关约定，违反安全法律法规，违反安全规定、标准，违反安全规章的行为。
1.2事故：指在安全合同规定的范围内，由于当事人责任或不可抗力造成的停工、有关财产、经济损失和人员伤亡事件。
1.3不可抗力：指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括地震、水灾、火灾、雷击、雪灾等自然事件以及战争、当事人之外的破坏行为等社会事件。
1.4健康安全环境例卷：指承包人对重要的、高度危险的设备或活动，描述其现存的健康安全环境危险和危害，及将该危险危害控制到国家和行业标准能够接受水平所采取措施的文本。
2. 工程项目概况
2.1工程名称：                                  

2.2工程内容: 包括但不限于站房（基础、结构、给排水、电气）、罩棚（基础及结构）、油罐区（土建部分）、加油岛、卸油口、消防沙池、工具箱、截油沟、隔油池、室外给排水、室外电气、加油站场内道路、路沿石、室外景观、围墙等。具体以工程量清单为准，以发包人最终确定的施工图为依据。
2.3工程主要危险点源及危害：起重吊装伤害、车辆伤害、物体打击、机械伤害、焊接时的灼伤、火灾、爆炸、尘毒、噪声、施工现场的流动污染源（固体废弃物、生活污水、生产污水、车辆尾气、工业噪声等）等。
3. 双方的权利义务
3.1发包人的权利：
3.1.1有权要求承包人建立完整的HSE管理体系及安全组织机构，严格执行安全生产法规、标准，遵守安全生产规章制度、安全操作规程，控制危险点源，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等。

3.1.2有权要求承包人必须履行发包人建设项目HSE管理办法的相关规定，并对承包人履行安全生产职责情况进行监督。

3.1.3有权要求承包人维护好相关的安全生产设施、设备和器材，有权检查承包人使用设备合格情况。
3.1.4有权对租赁使用的承包人设备、设施进行安全管理。
3.1.5有权对承包人及承包人分包商人员进行安全教育及培训。
3.1.6有权对承包人的施工作业现场的安全情况进行监督检查处理。
3.1.7有权要求承包人建立安全生产专项费用管理制度。
3.1.8有权要求承包人提交相关的安全材料。
3.1.9发生事故后，有权根据有关规定组织、参与事故的调查，有权对承包人事故进行统计上报。
3.1.10有权对承包人做出的与现场安全管理有关的承诺予以监督、检查。
3.1.11有权对承包人安全管理过程中的任何偏差，实施整改的跟踪验证。3.2发包人的义务：
3.2.2发包人有义务接受并审查承包人提供的入场前资料清单，确保其符合安全管理要求。
3.2.3发包人有义务按规定对承包人进行安全业绩、资质审查，对承包人针对作业项目制定的健康安全环境例卷进行审查并备案。
3.2.4发包人有义务提供入场前的安全交底教育培训，向承包人明确施工作业区的范围、作业时间要求、危险点源及安全管理要求，为承包人提供工程合同中规定的安全条件支持。
3.2.5按规定配备发包人人员所须的安全生产设施、设备和劳保用品。
3.2.6其他根据项目要求应尽的义务。
3.2.7发包人应向承包人要求提供相关的的安全资料。
3.2.8发包人应建立与承包人有效的安全沟通的渠道，并及时将有关安全管理的信息向承包人予以传递。
3.2.9发包人有义务对承包人提供的各种有关体系管理的受控文件予以维护和保密，不得出现遗失、外借等情况。
3.2.10发生事故后积极组织抢险，防止事故扩大，并按照福建高速中化石油有限公司应急处置管理办法有关规定进行报告。
3.3承包人的权利：
3.3.1有权对发包人的安全工作提出合理化建议和改进意见。
3.3.2在日常作业中，对发包人违章指挥、强令承包人冒险作业，有权拒绝执行；对由此产生的打击报复，有权向有关部门举报。
3.3.3有权按照合同约定要求发包人提供符合施工作业的安全条件和环境。
3.3.4发生严重危及承包人生命安全的不可抗拒紧急情况时，承包人有权采取必要的措施避险。
3.3.5有权要求发包人提供相关的安全资料。
3.3.6当承包人的施工需要使用或涉及发包人的生产工艺（包括管道、设施、设备、产品）等，承包人有权要求发包人对其生产工艺的过程（包括附属的构筑物或设备等）进行确认，以保证其处于完好状态，如因其生产工艺的缺陷而造成承包人的工程或财产损失，承包人有权要求发包人承担全部风险。
3.4承包人的义务：
3.4.1承包人须健全安全组织机构，建立安全生产责任制及施工现场HSE管理办法，针对施工作业项目制定健康安全环境例卷，执行发包人有关的安全生产规章制度，承包人有义务向发包人宣传本公司的HSE管理理念及宗旨，并对工程建设的管理提出必要的承诺。
3.4.2承包人须在入场前提供发包人要求的相关安全材料，并接受发包人的安全交底。
3.4.3承包人须在现场配备专职安全管理人员。
3.4.4承包人须在作业人员入场前进行安全培训，并对其进行考核，确保人员具备相应的安全意识和安全技能，承包人须在每日作业前对作业人员进行安全教育培训，特种作业人员应具有相应的资格证书并持证上岗。
3.4.5 承包人须按发包人要求定期召开HSE会议，并将会议情况告知发包人。
3.4.6承包人须为作业人员提供必要的劳保用品，并监督其使用。
3.4.7承包人须按发包人建设项目HSE管理办法组织好安全检查，发现作业过程中不安全隐患应及时进行整改治理。
3.4.8承包人不得购买、使用不符合国家、行业标准和发包人规定的原材料、设备、装置、防护用品、器材、安全检测仪器等，须采用合格的安全生产设备设施及器材，并按规定进行设立台帐，定期进行检查维护。
3.4.9承包人招用的分包商，应经发包人认可，并具备承担工程服务项目的施工资质和安全资格，承包人招用的分包商的安全责任由承包人承担，发包人不直接对承包人招用的分包商办理业务。

3.4.10承包人有义务配合发包人完成加油站开业工作。

3.4.11承包人须确保工程建设过程中安全生产专项经费专费专用，不可挪作他用。

3.4.12承包人有义务对发包人所提出的任何质疑进行确认，并在客观证据充分的情况下实施必要的纠正和改进。

3.4.13对于承包人施工过程中所控制或使用的发包人财产，承包人有义务予以爱护，若其财产出现损坏、丢失等情况，承包人应及时报告发包人。

3.4.14发生事故时，应积极抢险，服从统一指挥，避免事故进一步扩大，并按发包人要求报告事故。

4．事故调查与处理
4.1在主合同的履行过程当中发生的安全事故，应经事故调查确认责任。事故调查应按照国家和福建高速中化石油有限公司的有关规定进行。

4.2发生事故时，合同双方有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。
4.3承包人须无条件配合发包人完成事故调查程序。
5．违约责任及处理
5.1合同双方违反本合同约定，但未造成安全事故的，违约方应承担违约责任。（违约方所承担的违约责任应与主合同约定保持一致，包括但不限于支付违约金、停工整改、赔偿损失等。）
 5.2发包人检查过程中如发现承包人未尽义务或违约时，每次须支付发包人1000元作为违约金，违约金从工程尾款中直接扣除。
5.3由于发包人违约造成的事故，发包人承担全部责任，并按规定追究有关人员责任、上报。
5.4由于承包人违约造成的事故或使事故后果严重的，承包人承担全部责任，并按规定追究有关人员责任并报告发包人；由于承包人工程质量导致的事故，由承包人承担责任。
5.5合同双方共同违约造成的事故，按双方责任大小承担相应责任，并按规定追究有关人员责任。
5.6对承包人发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，情节严重的，取消其进入发包人市场资格。
6.不可抗力
6.1由于不可抗力造成主合同项目施工作业事故及产生的损失，当事人双方依据主合同中双方的约定，各自承担相应的损失。
7．合同的履行期限
7.1本合同的履行期限与主合同保持一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同与之变更至相同期限。
8. 合同的变更、解除或终止
8.1本合同与主合同具有同等的法律效力，本合同随主合同的变更、解除或终止而变更、解除或终止。
9．保险
9.1承包人合同项目施工作业人员的工伤保险等保险事宜由其自行承担。
10．争议的解决
10.1本合同在履行过程中发生争议，按照主合同约定的争议解决方式处理。
11．附则
11.1本合同经合同双方加盖公章或合同专用章后生效。
11.2本合同一式陆份，合同双方各执叁份,每份均具有同等法律效力。
11.3本合同与主合同同时生效，并作为主合同不可分割的组成部分。
  （以下无正文）
发包人：福建高速中化石油有限公司   承包人：
            （盖章）







（盖章）
法定代表人：






法定代表人：
或授权代表（签字/盖章）：



或授权代表（签字/盖章）：



签订日期：       年     月     日
附件3
履约保证金退还申请书

致：福建高速中化石油有限公司

我单位承接泰宁至建宁高速公路大金湖服务区加油站装修工程施工项目。已按合同完成工程内容，质量符合合同要求，该工程于  年 月 日完成竣工验收，其工程质量等级达到合格。根据合同第6.5条约定，现我烦申请退还履约保证金，金额为叁万元整（小写：30000元），请贵方审核。

附件：1.履约保证金电子银行交易回单（含投标保证金电子银行交易回单）

2.工程竣工验收报告

3.中标通知书

4.施工合同
                                            申请人：************公司
                                            申请时间：  年  月  日
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